UMOWANr .ccovvveena

zawartaw dniu ..........ooeeiieiinnnnn. r. w Gorzowtaskim
pomidzy:

Gmina Gorzow Slaski, reprezentowanprzez:
Burmistrza — Artura Tomal

zwary dalej,Zleceniodawcy”,

a firma:

reprezentowanym przez :
zwanym dalej,Zleceniobiorcg”

§1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuj@ipeie funkcji inspektora nadzoru nad
inwestycp pn.:Budowa hali widowiskowo-sportowej w GorzowieSlaskim, o
nastpujacym zakresie:
Obiekt jest budynkiem wolnostopcym nie podpiwniczonym, w cgsci sali sportowej
parterowym, w czesci zaplecza -2 kondygnacyjnym.
Rzut obiektu jest prostokatem o szerokdci 36,16 m i dtugdci 44,56 m, wysok&¢ hali —
12,68 m.
Zasadnicz czeé stanowi sala o powierzchni 1161,08 hpotaczona z widowni na 260
(+94 na trybunach wysuwanych) miejsc siedicych.
Dane techniczne obiektu:
- powierzchnia zabudowy — 1622,39Mm
- powierzchnia catkowita — 2036,06m
- powierzchnia uzytkowa — 1869,48m
- kubatura 19831,10m
Hala bedzie petnita funkcje sportowe, kulturalne i Gwiatowe w zalenosci od
odbywajacych se w niej spotkan..
We wszystkich przypadkach zapewnione glzie petne zaplecze socjalne, oraz spetnione
wymagania ewakuacji, bhp i sanepid.
Zadania Zleceniobiorcy obejmiyv szczegoIngi :
a) Reprezentowanie inwestora na budowie wezak sprawowania kontroli zgodiod
inwestycji z projektem, decyzjami, przepisami i wlgzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

b) Dokfadne zapoznaniegst dokumentagj projektows oraz warunkami umowy
zawarte] pongdzy Zamawiaijcym i Wykonawa robét i rzetelne egzekwowanie
zapiséw przedmiotowych dokumentow a w szczeg@ino
- nadzér nad terminowoia realizacji zadania w zakresie dotrzymania terminéw
umownych zakfaczenia etapéw zadania i csdozadania.

- kontrola wszelkich dokumentow wymaganych od Wydkwaoy robot koniecznych do
odbioru

c) Sprawdzanie i odbiory robot ulegajch zakryciu lub zanikagych,

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét araangcia wad,

e) Potwierdzanie faktur wykonawcy do zaptaty,



f) Rozliczenie rzeczowo — finansowe wykonanydbdtg

g) Uczestnictwo w naradach budowlanych omgamanych przez Zamawigjego,

h) Rozwihzywanie problemow technicznych wyniktych na budgqwie

i) Udziat w kontrolach przeprowadzanych przezyngje wspétfinansuce zadanie,

]) Obecné¢ na budowie na kale wezwanie Zamawigego, nie mniej rijeden raz
w tygodniu i potwierdzenie kdorazowego pobytu na budowie wpisem do dziennika
budowy.

§2

=

. Okres petnienia nadzoru inwestorskiego :
a) Ustala sirozpoczcie petnienia nadzoru:
b) Zakaiczenia terminu petnienia nadzoru mwestorsklego .................

§3
1. Tytutem wynagrodzenie Zleceniodawca zobgauie st zaptact Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w wysoKai ............. zt netto + naleny podatek VAT
W WYSOKBCI ...vvvveveceniennn, zt,
taczne wynagrodzenie ...................... zt brutto
stownie: .

2. Rozllczenla quq dokonywane proporqonalnle za faktyczny okreswpnaanla nadzoru
w stosunku do ustalonej ceny ryczattowej za kwartat

3. zamawiaggcy maze zmniejszy do 15% kwo¢ wynagrodzenia umownego w przypadku
nie wywiazania s¢ przez inspektora nadzoru z obaakow przygtych w niniejszej
umowie.

§4

1. Zleceniobiorca zaptaci zleceniodawcyckamowry za odsipienie od umowy przez
zleceniodawe z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzidglhdZleceniobiorca w
wysokasci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

2. Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcykamowry za odsipienie od umowy przez
Zleceniobiore z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzighdleceniobiorca w
wysokasci 10% wynagrodzenia umownego, za gikjlem wyshpienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 Prawo zamdawiblicznych.

§5

Zmiana postanowieniniejszej umowy wymaga dla swojej avesci formy pisemne;.
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W sprawach nie uregulowanych postanawneiejszej umowy bda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7

Spory mogce wynikry¢ ze stosunku objego umow , strony poddajpod rozstrzygricie
wiasciwego Sdu dla siedziby Zamawigego.

§8

Umowe sporadzono w 2 jednobrzracych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zleceniodawcy i jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:



