Zal. nr8 do SIWZ

UMOWA (projekt)

zawartaw dniu ............oeeeeeene. roku w Gorzowi#askim

pomidzy:

Gming Gorzow Slaski, 46-310 Gorzowslaski, ul. Wojska Polskiego 15
Nip — 576-15-50-857

reprezentowam przez:

Burmistrza Gorzowa Slaskiego — Artura Tomale

zwanym dalej "Zamawiajacym"

a firma:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania rolimigiowlane polegage
naprzebudowie ulic: Kluczborska, Kascielna, Rynek, Byczyiska i Mata, wraz z wymiam
kanalizacji deszczowej i sieci wodogggowej w GorzowieSlaskim.
Przebudowa ulic
Celem przedsivziecia jest przebudowa ulic: Kluczborskiej, $6telnej, Rynek, Bycziskiej,
Matej wraz z wymian kanalizacji deszczowej i sieci wodagowej, ktore ujte zostaty w
opracowaniu ( braza sanitarna ).
Zakres przebudowywanych ulic obejmowatlbie:
- rozbidrk istniepcych kraweznikow, obrzey, chodnikow z ptyt betonowych 50*50,
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- sfrezowanie istniggej nawierzchni bitumicznej ( lokalnie ) tabelaziogvania,
- wykonanie warstwy odszapcej z piasku,
- wykonanie podbudowy tluczniowej,
- utozenie kraveznikéw, opornikéw, obrzey,
- utozenie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej §,0 cm,
- wykonanie zjazdow na posesje z kostki brukowépiewej kolorowej grb: 8,0 cm,
- wykonanie nawierzchni na miejscach postojowy&ogtki granitowej 15/17,
- wykonanie nawierzchni z ptyt betonowyckhueowych grb: 10,0 cm na placu przy ulicy
Kluczborskiej,
- utozenie korytelksciekowych 50*50 przy ulicy Kluczborskiej,
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15/X&/ulicy Matej,
- wykonaniescieku z kostki granitowej wzdiumiejsc postojowych w Rynku z kostki granitowej
8/11,
- wyréwnanie profilu istniejcych nawierzchni bitumicznych mgg betonu asfaltowego 0/16,
- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 grdbd,0 cm.
Przebudowywany gg ulic rozpoczyna gina zje&dzie z drogi krajowej Nr 42 (ul.
Kluczborska ) , a kiiczy skt na wjezdzie na drog krajowa Nr 42 (ul. Byczyiska ).

Zestawienie powierzchni przebudowywanych drog

- powierzchnia catkowita drogi - 25490,06 m
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej - 11060,30 M
- powierzchnia nawierzchni z kostki granitowe] -553,79 rh
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- powierzchnia stanowisk postojowych - 127414
- powierzchnia chodnikow z kostki brukowej - DA nf

Wymiana kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej

l. Konstrukcja kanalizacji deszczowej

Rury

Rurochkg kanalizacyjny bdzie budowany z rur pvc-u

Srednica rur:  Kolektor w ulicach — lite rury kietiowe Dz 315 x 9,2 mm ( klasa S )
Przykanaliki do wpustow — lite rury kielichowe 80 x 4,7 mm (klasa S )
(wg PN-EN- 1401:1999 )

Studnie inspekcyjne

Studnie lgda niewtazowe ( inspekcyjne ) wykonane z polipropyen
Konstrukcja studni wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN:2000

Wiazy keda zeliwne typ D400 kady na betonowym piécieniu odcazajacym.
Konstrukcja zwiéczenia dla obavenia 40 T

Wpusty uliczne

Wopusty leda z rur polipropylenowych

Zwienczenie wpustow do obgienia D 400

Pokczenie wpustow z istniggymi studniami betonowymi lub ze studniami z pp

bedzie przykanalikami z rur pvc-u Dz 160 mm adéenie przykanalikéw do studnidizie przez
wkiadke ,in situ”

Istniejgca kanalizacja deszczowa

Istniejace rury kanalizacji deszczowej kolidag z projektowanymi magoy¢ zdemontowane.
Istniejace studnie deszczowe i wpusty uliczne maledemontowéa

Parametry kanalizacji wg projektu budowlanego.

- rury pvc-u typ ,S” osrednicy 315 mm -m 901

- rury pvc-u typ ,S” osrednicy 160 mm -m 180

- studnie inspekcyjne z pp @ 600 mm - kpl 31
- wpusty uliczne Dn 600 z pp - kpl 55
- rury Wipro g 600 mm -m 9

- rury Wipro g 800 mm -m 15

- komory z bloczkéw M6 na kanale z rur Wipro - kpl2

Il. Przebudowa istniggego wodocigu

W przebudowywanych ulicach istnieje wodgeiwody pitnej. Zbudowany jest z riaeliwnych o
srednicy 100 mm. Przytza do budynkowaso srednicy Dn 40 mm

Wobec jego diego zuycia objawiagcego st zarostami kamiennymi, kwalifikujegsgo do
przebudowy.

Nowy wodocig bedzie z rur polietylenowych klasy 108tednica rur jest 110 x 6,6 mm
Pokczenie rur bdzie przez zgrzewanie.

Trasa nowego wodagyu kedzie jak wodocig istniepcy. Gkbokas¢ utozenia rur ok.1,5 m
Armatura.

Na wodocagu bgda zamontowane zasuwyseednicy 100 mm wraz ze skrzynkami nad
przedhzkami. Zamontowaneddla hydranty podziemne Dn 80 z zasuwami Dn 80.
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W Rynku pozostaje zdréj uliczny wg stanu obecnégéalizacja armatury zbiona do stanu
obecnego.

Nad wodocigiem w odlegtéci 30 cm utay¢ niebiesl tasme ostrzegawcz

Przylcza naley przebudowéna nowy wodoeig. Kazde przyhcze lzdzie pokczone z
wodochgiem przez nawiertkz zaworem i przeditka wyprowadzon do poziomu terenu.
Nad zaworami przediek beda skrzynki do zasuw.

Parametry wodoeggu wg projektu budowlanego.
- wodochg z rur polietylenowych klasy 100 Dz 110 x 6,6 mm-m 1650

- hydranty podziemne Dn 80 z zasuwami i skrzynkami kpl- 14
- zasuwy Dn 100 z przedtkami i skrzynkami na ruroggach -kpl 14
- nawiertki 110 / 1v4” dla istniegych przyhczy -kpl 76

Szczegotowy zakres robét oklaia przedmiary robét i projekt budowlano wykonawczy.

§2
Obowiazki Stron
1. Do obowazkow Zamawigjcego naley:
1) protokolarnie przekazanie frontu robot,
2) udostpnienie pomieszczte miejsca na sktadowanie materiatdw Wykonawcy
3) przekazanie kompletu dokumentacji na Aizezekazania frontu robot,
2. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialdc za mienie Wykonawcy zgromadzone w
pomieszczeniu / miejscu skladowania oraz na terggik®nywanych robot.
3. Do obowazkdéw Wykonawcy naley:
1) przygcie frontu robat,
2) zagospodarowanie miejsca sktadowania na wtassytkoraz zaptata na rzecz Zamawgago
kosztoéw zuaycia wody i energii w okresie realizacji robot wsokaci zryczattowane).
3) utrzymanie pordku, ochrona mienia znajdigego s¢ na terenie budowy,
4) przestrzeganie oboyaujacych przepisow bezpiecigtwa i higieny pracy, a w szczegdéoo
ppaz. w trakcie wykonywania robét .
5) prowadzenie robot w systemie wielozmianowymeliebedzie to niezhdne dla zachowania
terminu wykonania robot.
6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonog@manerganizacji i wykonania robat,
7) stosowanie materiatow i widzer posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniagych sprawn&t eksploatacyjsmoraz wykonanego przedmiotu umowy.
Wszelkie odsfpstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamaeegp materiatow,
elementow i urgdzer musz uzyska& pisemn aprobat Zamawiajcego;
8) wspdtpraca z sihbbami Zamawiajcego,
9) zapewnienie realizacji robo6t przez odpowiednykwalifikowanych i posiadagych
odpowiednie uprawnienia pracownikOw oraz gwaratygh poprawnét i wkasciwa jakosé
wykonanych robat,
10) zapewnienie odpowiedniego sgtgz materiatow i innych ueddzer oraz wszelkich
przedmiotow niezédnych do zgodnego z umawykonania przedmiotu umowy,
11) prowadzenie dziennika budowy wszystkich rolgizedkiadanie go Zamawagemu celem
dokonania wpisOw i potwierdae
12) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terwch,
13) przygotowanie dokumentéw dorlamwego odbioru,
14) zgtaszanie rozpoezia i zakaiczenia kadego etapu robét przedstawicielowi Zamawgago
poprzez wpis do dziennika budowy,



§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
1. Zlecenie cgci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zohgzah Wykonawcy
wobec Zamawiajcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tejscizrobot.
2. Umowy z Podwykonawcamkgtla zgodne, co do téei z umowy zawary z Wykonawa.
Odmienne postanowienia siewane.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, bi#ryia i zaniedbania Podwykonawcow w
takim samym stopniu, jak to by byly jego wiasne.

§4
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, akomy w 8§ 1 umowy w terminie
1) rozpocaae ustala a od ..........................................................................
2) zakaiczenie catéci robot budowlanych ustalagsna dzié ..
2. Przez zakiiczenie przedmiotu umowy rozumlasiokonanle odbloru l«fﬂ:owego

przekazanie Zamawigemu wszystkich znajdagych se w posiadaniu Wykonawcy dokumentow,
okreslonych co do rodzaju w 8 5 niniejszej umowy.

§5

Odbidr robot

1. Przedmiotem odbioru koowego jest caké robot budowlanych po wykonaniu przedmiotu
umowy. Odbiorom agciowym podlegaj roboty zanikowe, ulegaje zakryciu lub elementy robét
wedtug uzgodnik na budowie albo zakezone etapy robét ustalone zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

2. W odbiorach uczestnigzprzedstawiciele Zamawiggego, Wykonawca (kierownik
budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Do obowizkéw Wykonawcy natey skompletowanie i przedstawienie Zamawaigmu

dokumentow pozwalagych na oceqiprawidtiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegOlnéci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) protokotow technicznych, egciowych i midzyoperacyjnych,

3) protokotéw bada,

4) gwaranciji,

5) atestow i certyfikatow jakoi, materiatdw budowlanychzytych do wykonania robot
6) deklaracji zgodriei z PN,

7) pozostatych dotyezych przedmiotu umowy

4, Odbior kacowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamaeggjo w cigu 14 dni,
a odbior czsciowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia pr¥®ykonawe o gotowdci
do odbioru.

5. O osignieciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zoboyziany zawiadongi
Zamawiajcego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomidol®nane winno kiyna
pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawigj potwierdzit fakt dogczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawtgj wyznacza dziei godzirg odbioru.

6. Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzones przedmiot nie osgjnat gotowaci
do odbioru z powodu nie zakczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wyrania st z
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obowiazkoéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamaw@dj maze odméwé odbioru. W
takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwitoce.

7. Jeeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamaw@ggo w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidtiowego zawiadomai® gotowéci do odbioru przez
Wykonawe, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaneimowhrzania wynikagcego z
umowy.

8. Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokot, ktory powinien zawieéaustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia pragatu umowy przechodzi na Zamawieggo
od dnia ukaczenia prac. Odbior ke@owy jest dokonany po zteniu stosownegoswiadczenia
przez Zamawiacego w protokole odbioru keowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole
usungcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9. Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawtae przysipi do czynnéci zwiazanych z odbiorem
w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawcazenastalé protokolarnie stan przedmiotu
odbioru przez powotando tego komisgj w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inwesk@go-
zawiadamiajc o tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy.
Protokot taki stanowi podstawdo wystawienia fakturyiadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z
86 umowy.

§6
Wynagrodzenie i sposob rozlicze
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okiaego w 81 umowy, Strony ustalayynagrodzenie
ryczattowe w kwocie................ ztnetto, plus nalteny podatek VAT w wysokgi ............ zt
tacznie wynagrodzenie..........coooviiiiiiiann e, zt brutto, stownie:
2. Zaptata wynagrodzenia nateego Wykonawcy dokonywanadrie na rachunek bankowy
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiohowy nasipi fakturami

czesciowymi za catkowicie zakiwzone etapy lub elementy robét ustalone zgodnie z
harmonogramem organizacji i wykonania przedmiotwwm Wystawienie faktur za wykonane
roboty Wykonawca wystawia na:

Gmina Gorzow Slaski

46-310 GorzowSlaski

ul. Wojska Polskiego 15

Nip — 576-15-50-857

4.  Zaptata za faktury ngpt na podstawie podpisanego przez Zamawego protokotu odbioru
czesciowego, a faktury kicowej na podstawie podpisanego przez Zamaueggjo protokotu
odbioru kaxcowego, a zaptata naptije w terminie 30 dni od dnia d@zenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.

§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowzuje s¢ wykon& zakres rzeczowy Umowy sitami wtasnymi oraz przy
ewentualnej pomocy Podwykonawcow.

2. Zamawiajcy dopuszcza zlecenie wskazanych w ofercie zakresbat podwykonawcom.



3. Przed zawarciem umow z podwykonawcami Wylkaaanazadanie Zamawiacego
zobowhzuje st udzielic mu wszelkich informacji dotyezych tych Podwykonawcow.

4. Powierzenie wykonaniagzi rob6t Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za terminowe i nalg/te wykonanie przedmiotu Umowy, takw czsci
powierzonej Podwykonawco. Wykonawca jest odpowigdgi wobec Zamawiagego za dziatania

i zaniechania Podwykonawcow i ich pracownikow avaab pozostagych a nimi w jakimkolwiek
innym stosunku prawnym o podobnym charakterzesaako jak za dziatania i zaniechania wiasne.
5. Podwykonawcy przy realizacji powierzonychzaada zobownzani s do stosowania
wszystkich przepisow wynikagych z niniejszej umowy.

6. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami wymagagtwierdzenia przez Zamawiaggo

§8

Warunki gwaranciji jako $ci i rekojmi za wady

1. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela ....... mieskcznej gwarancji jakeei na
wykonane przez siebie roboty. Bieg terminu tej gmaji rozpoczyna 8i, po odbiorze kicowym
przedmiotu Umowy.

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ...... miestcznej kkojmi za wady.

Bieg terminu tej ¢kojmi rozpoczyna sipo odbiorze kbcowym przedmiotu umowy.

3. W okresie gwaranciji jakm Wykonawca zobowzuje sé do usungcia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie wskazanym przez Zamayeego.

4, Jeeli w ramach gwarancji jakkoi Wykonawca dokonat usuggia wad istotnych, termin,
termin tej gwarancji biegnie na nowo od chwili usara wady. W innych przypadkach termin tej
gwaranciji ulega przedheniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

5. Pomimo wygdigcia gwarancji jakéci i rekojmi za wady Wykonawca zobogzany jest
usury¢ wady, ktore zostaty zgtoszone przez Zamaygiago w okresie gwarancji jaka i rekojmi
za wady.

89

Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przegipabezpieczenie naigego wykonania
Umowy w wysokdci 3% wartdci wynagrodzenia brutto okilenego w 86,
wformie.......cooovvi i, W KWOCIE.......cvviiiiiiiiie e ZE

2. Zwrot Rdz rozliczenie 70% nalgitego zabezpieczenia wykonania Umowy, g@isiv
terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykorggarzedmiotu Umowy i przegia go przez
Zamawiajcego, jako naleycie wykonane.

3. Zwrot ladz rozliczenie pozostatych 30% najgego zabezpieczenia Umowy ngstw
terminie 15 dni po uptywie ........... miesgcznego okreswgkojmi za wady.

4, Po uptywie termindw wyznaczonych na usciei nieprawidtowéci i ponownemu wezwaniu
do ich usunjcia w wyznaczonym terminie, Zamawijey zleci ich wykonanie z&odkow
wniesionych na zabezpieczenie rigtego wykonania zobowzar umowy.

§ 10
Roboty dodatkowe
1. Jeeli konieczné¢ rob6t dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoudowlanego lub
jest nastpstwem b¢dow lub zaniedb@aWykonawcy, prace takie zostawykonane przez
Wykonawe bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wyadyeh z niniejszej Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidzi&b@ych potwierdzona przez
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Zamawiajcego konieczn@ wykonania wystpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych
zakres nie przekracza uprawigamawiajcego z mocy Prawa Zamoui@ublicznych
zobowhzany jest wykonaw przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych sanstawek
kalkulacyjnych

§11

Zmiany postanowiai umowy

1.Wszelkie zamiany umow\tly potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem
niewagnosci.

2.Zmiany postanowi¢ umowy ledg mogly nasépi¢ w nasepujgcych okolicznéciach:

a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadity wyzszej, przez ktar, na potrzeby niniejszego
warunku rozumié nalery zdarzenie zewgtrzne wobecdczacej strony Wezi prawne;j:
- 0 charakterze niezaleym od stron,
- ktdérego strony nie mogty przewid&iprzed zawarciem umowy,
- ktérego nie mma unika¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachuwa

naleytej starann€ci;
- ktérej nie ména przypisé drugiej stronie;

Za sk wyzszy warunkujca zmiare umowy uwaaé sie bedzie w szczegélrii: powdd,
pozar i inne késki zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczaeiatania wojenne, nagte
zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przervdpstawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skania,
b) zmiany powszechnie obaaujacych przepisOw prawa w zakresie agim wplyw na
realizacg przedmiotu zamowienia ludwiadczenia stron;
C) powstania rozbimosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mana usun¢ w inny sposéb, a zmianagdizie umdaliwia¢ usungcie rozbienosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej integujet jej zapiséw przez strony;

d) zmiar kierownika robét/budowy w przypadku wygptenia o zmiaa na wniosek
Zamawiajcego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamayaego
e) zmiana podwykonawcow robot w przypadku wyshia o zmiag@ na wniosek

Zamawiajcego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamayaego.

f)  wystpienia istotnych wad dokumentacji projektowe] skidkej koniecznécia dokonania
poprawek lub uzupeinig jezeli uniemaliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacpkreslonego
rodzaju robot magych wpltyw na zmiagterminu realizacji — zmianie ulegnie odpowiedreontin
realizacji zaméwienia;

g) zaistnienia okoliczrici lezacych po stronie Zamawiggego, w szczegolsoi spowodowanych
sytuaca finansows, zdolngciami ptatniczymi lub  warunkami organizacyjnymi lub
okolicznaciami, ktore nie byty madiwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy — zmi@a
moze ulec termin realizacji Umowy

h) w przypadku wyspienia robot/zamowie dodatkowych Zamawiagy wydtuzy termin o czas
niezledny do ich wykonania jeli na konieczn& ich wykonania niemdiwe jest dotrzymanie
okreslonego w umowie terminu na roboty podstawowe,

)] zmiany os6b i podmiotéw zdolnych do wykonardamowienia, w przypadku zdarfze
losowych niezalenych od Wykonawcy, na uzasadnione \pgtnie Wykonawcy.
]) zmiany ustawowej wysokoi podatku VAT, w przypadku gdy w trakcie realizgmjzedmiotu
umowy nhasipi zmiana stawki podatku VAT dla robot etjch przedmiotem umowy.
Strony dokonaj odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyctb czsci
wynagrodzenia za roboty w ktorych w dniu zmianywtigoodatku VAT jeszcze nie wykonano.



§12

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powegia wiadomgci o
wystapieniu istotnej zmiany okoliczgoi powodugcej, ze wykonanie umowy nie ky w interesie
publicznym, czego nie nioa byto przewidzi€w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie riade z tytutu wykonania &ci umowy potwierdzonej
wpisem w protokole odbioru.

2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie @ozp prac pomimo wezwania
Zamawiajcego ztaonego na gimie.

3.  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nidyaruje rozpocgych prac, pomimo
wezwania Zamawiagego ztaonego na gmie.

4. Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwgzgodny z uzgodnieniami z zamaw@jm
lub umows, a takke gdy posip robot stwarza zagrenie dla dotrzymania terminu umownego,
pomimo wezwania Zamawigego ztaonego na gmie.

§13

Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadula kary umowne z nagbpujacych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiagmu kary umowne:

- za op@nienie w uk@éczeniu przedmiotu umowy, jak réwiiea opé@nienie w usuriciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym robét, w przypadku dokonania odbioru, a¢al okresie
gwarancji - w wysokéci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktoryrovma w 8§ 6 ust. 1
umowy za kady dzier op&nienia. Zaptata kary umownej ngsit poprzez potcenie jej z
wynagrodzeniem Wykonawcy.

- za odsipienie od umowy nie spowodowane wihiamawiajcego w wysokeci 5 % wartgci
wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Aarapcy maze dochod#i
odszkodowania uzupetnigjego.
3. Roszczenie o zaptgkar umownych z tytutu ogienia, ustalonych za kdy rozpoczty

dzien op&nienia staje gsiwymagalne:

a) za pierwszy rozpoely dziex op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nastpny rozpoczty dzieh op&nienia - odpowiednio w Kalym z tych dni.

4, Zmawiajcy maze usuné w zasgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusungte w terminie ustalonym w 8 8 umowy. Zamawgsj ma obowazek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze z@&izego usuRcia wad. Zasfpcze usuricie wady nie
zwalnia z obowizku zaptaty kar umownych, ktére naliczaned® momentu zagbczego usurcia
wady.

5. W przypadku odgpienia od Umowy przez Zamawsgego nie spowodowanego win
Wykonawcy, zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie fadez tytutu wykonania
udokumentowanego i potwierdzonego przez Inspekiadzoru czsci przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawayystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.



8§14
Sita wyzsza
1. Strony lada zwolnione od odpowiedzialdoi za niewykonanie lub nienaige wykonanie
zobowhzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienafee wykonanie zobowrzania
nastpito wskutek sity wyszej.

2. Strona, ktéra zamierzadac zwolnienia z odpowiedzialdoi z powodu sity wyszej

zobowhzana jest powiadoridrugy Strorg na pémie, bez zbdnej zwtoki, o jej zajciu i ustaniu.

3. Zaistnienie sity wiszej powinno by udokumentowane przez Stropowotupca Sic ha na.
8§15

Postanowienia kacowe

1. Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem

niewaznaosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Uynpastosowanie maprzepisy

Kodeksu cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokamRr zamowié
publicznych nie stanowiinaczej.

3. Wykonawca nie mi@ bez zgody Zamawigiego dokonacesji wierzytelnéci,
przystuguacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umpwuwaza st za skutecznie deczone (z zastrzeniami
w niej zawartymi), jeeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzenierepdrug Strorg
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbiatuinnego potwierdzonego dgzenia pod
nastpujacy adres:

Zamawiajcy:

Gmina Gorzow Slaski
46-310 GorzowSlaski

ul. Wojska Polskiego 15

Wykonawca:

Kazda ze Stron zobowzuje st do powiadomienia drugiej Strony okbprazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmiadiesu dogczenie dokonane na ostatnio
wskazany adresgbla uwazane za skuteczne.

5. Strony deklarwaj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wyni@ggo z interpretacii
lub wykonania umowy, podepw dobrej wierze rokowania w celu polubownego rnaaggniccia
takiego sporu. Feli rokowania, o  ktérych mowa powsj nie doprowadzdo polubownego
rozwiazania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwdaia/szczcia rokowa, spor taki
Strony poddaj rozstrzygngciu przez sd wiasciwy dla Zamawiajcego.



6. Przedstawicielami Strom:s
a) Zamawigjcego:

b) Wykonawcy
¢)  Funkaj kierownika budowy penit &izie:
7. Umowe sporadzono w dwdch jednakowo brzagiych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy jeden egzemplarz dla Zamawacago.

Zamawiajacy Wykonawca
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