

IZS-IV.271.7.2018

Gorzów Śląski, dnia 22.05.2018r.

## Zmiana treści SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski”**

**IZS-IV.271.7.2018**

Zamawiający Gmina Gorzów Śląski, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **W załączniku nr 6 do SIWZ – Umowa (wzór), wykreśla się zapisy § 6:**

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% całkowitej ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę: ..... zł w formie .....
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
3. Zwrot zabezpieczenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi, w następujący sposób:  
70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. 30% wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi przedłużenie zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia do wcześniej wniesionego zabezpieczenia.

**Wprowadzone zmiany SIWZ mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.  
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.**

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Artur Tomala*

Kierownik Zamawiającego